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1.2

2.1

Zmluva o dielo €.: ZCM/3489/0501/2012/21843.0094/VIEXT/202/0Z

uzatvorend podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

na zhotovenie diela v ramci akcie:
Rekonstrukcia MK v Obci Horné Oresany

CI. I. Zmluvné strany

Objednavatel:

Zastlpeny :

Osoby opravnené rokovat :

vo veciach zmluvnych ;

vo veciach technickych a realizagnych:
bankove spojenie:

Cislo Ggtu :

ICO:

DIC:

e-mail :

d'alej len ,,objednavatel™

Zhotovitel’:

Zapis v obchodnom registri:
Zmluva sa tyka zavodu :
Zastlpeny :

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:
zmluvnych:

v technickych a realizaénych:

Kontakt:
e-mail:
d'alej len ,,zhotovitel™

Obec Horné OreSany
Obecny Urad
€. p. 190
919 03 Horné Oresany
Mgr. Libor Blazo — zastupca starostu obce,
v sllade s poverenim
starostu obce zo dha 01.02.2011

Magr. Libor Blazo — zastupca starostu obce
Magr. Libor BlaZzo — zastupca starostu obce
VUB as.

3627 — 212/0200

312 533

2021133785

ocuhoresany@stonline.sk

Skanska SK a.s.

Krajna 29, 821 04 Bratislava

OS Bratislava |, Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 5012/B
Cesty, mosty SK, oblast' Zapad

Mgr. Magdaléna DobiSova — predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Poto€ — podpredseda predstavenstva
31611788

SK 2020478955

VUB a.s.

394141382/0200

Ing. Jakub Kolesar — veduci Oblasti Zapad
Zavod Cesty, mosty SK
Ing. Viktor Janovi¢ — Specialista zmluv senior
Ing. Jakub Kolesar — veduci oblasti Zapad
Zavod Cesty, mosty SK
Ing. Marek Stancel — stavbyvedici HSV 501 —
(mobil: 0902 986 287)
Oblast Zapad, tel:02 482 95 111
marek.stancel@skanska.sk

CL II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zrealizovat za podmienok uvedenych v dalsom texte tejto
zmluvy pre objednavatela dielo, ktoré zmluvné strany Specifikujd ako realizaciu prac a dodavok
vramci akcie ,Rekonstrukcia MK v Obci Horné Oresany®, vrozsahu a skladbe uvedenegj
v Prilohe &.1 k tejto zmluve. Skladba a podmienky realizacie prac vychadzaji zo zhotovitelom
spracovanej ponuky =zaslanej objednavatelovi listom zn. 731/2012/MM z 09.10.2012, ktoru
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objednavatef v zmysle svojho mailu z 26.10.2012 prijal a akceptoval. Realizécia diela je schvalena

uznesenim Obecného zastupitefstva C. 47[7/2012 zo dira 19.09.2012.
V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie su predmetom tejto ZoD, ale s jeho
realizaciou stivisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotovitel sa zavéazuje
tieto na zaklade pisomnej poZiadavky objednavatefa zrealizovat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
tieto budu povaZovat za naviac prace a buda $pecifikované a odsuhlasované v stavebnom
denniku. Objednavatef sa zavéazuje takto nim uplatnené naviac prace zaplatit

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet zmluvy uvedeny pod bodom &. 2.1 tohoto &lanku vykona vo
vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastna zodpovednost a nebezpedenstvo.
Zhotovitef zhotovi dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podfa stgasne plainych prisludnych
technickych noriem, vyhlasok a nariadeni, stvisiacich s realizovanym zmluvnym dielom.

Objednavatefl sa zaviazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutt
cenu sposobom a podfa podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

Cl1. . Cas pinenia

Termin realizacie diela : 45-ty az 46-ty tyZden 2012
Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizéciu predmetu diela s dosledkom na prediZenie &asu plnenia.

Dodrzanie ¢asu pinenia zo strany zhotovitefa je zavislé od riadnej a véasnej stéinnost
objednavatefa dohodnutej v dalsom texte tejto zmluvy. Po dobu meskania objednavatela
s poskytnutim suginnosti nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavézku o tofko dni, o kofko
dbjde k omes$kaniu.

Preruenie realizacie diela je pripustné na nevyhnutni dobu aiba z dovodu nevhodnych
poveternostnych podmienok (trvaly dazd, zima).

Prerudenie sa nezapocitava do dohodnutych terminov pinenia predmetu zmiuvy.

Dielo sa povaZuje za ukonéené diiom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela medzi
objednavatefom a zhotovitefom.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednévatef toto dielo prevziat aj v skorsom termine.

Cl. IV. Cena diela

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli na nasledovnom !
Jednotkové ceny suvisiace s realizaciou zmluvného diela, specifikované v prilohe ¢. 1 k tejto ZoD
su v zmysle ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov cenami
pevnymi a platnymi po celt zmluvne dohodnutd dobu realizacie zmluvného diela.

Celkova cena je vytvorena ako sucet stdinov takto dohodnutych pevnych jednotkovych cien
a celkového mnozstva prac a dodavok specifikovanych v prilohe ¢. 1 k tejto zmluve a tato €ini:

Nazov Cena celkom DPH (20%) Cena cetkom v EUR
v EUR bez DPH vratane DPH 20%
Rekonstrukcia MK v Obci 14 433,00 2 888,60 - 17331860
Homé Oresany iy e
CELKOM 14 433,00 288860 | 1733160

Slovom - sedemnast tisic tristotridsatjeden 60/1 00 EUR vratane DPH

42 Rozpis ceny uvedeny v bode 4.1 a v prilohe &.1 k tejto zmluve slizi ako podklad pre ugely:

- fakturécie (ocenenie jednotiivych ¢asti diela)

- ocenenie naviac, resp. menej prac

- vystavenia supisu vykonanych prac

- cena diela diela bude upresnena podfa skutoéne pouzitého mnozstva materialu

43 Zmenit cenu diela je moZné po vzajomne] dohode objednavatefa so zhotovitefom . Ocenenie

zmeny ceny bude jednotkovymi cenamij uvedenymi v zmluve. V pripade, Ze pre uréity druh prac nie
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je v zmluve uvedend jednotkova cena, tato bude stanovena v zmysle § 2 odst.3 zakona ¢.18/1996
Z.z. o cenach, v zneni neskorsich zmien a doplinkov.

Cl. V. Platobné podmienky

Objednavatel prehlasuje, Ze na realizaciu predmetu diela ma zabezpecene finanéné krytie v plnom
rozsahu.
Zhotovitel bude realizovat' stavbu na vlastné naklady. Stcasne sa zmluvné strany dohodli Ze
objednavatel zaplati zhotovitefovi za nim realizované zmluvné dielo na zaklade zhotovitefom
vystavenej faktlry. Zhotovitelovi vznikne narok na vystavenie faktiry v defi nasledujici po dni
v ktorom zhotovitel odovzal objednavatelovi zrealizovany predmet zmluvy. Podkladom pre fakturu
a jej nedelitelnu sucast vo forme prilohy k nej bude tvorit:
-sUpis vykonanych prac medzi zmluvnymi stranami vzéjomne podpisany
-protokol o odovzdani a prevzati zmluvného diela,
Supis vykonanych prac, ako i zapis o odovzdani a prevzati pripravi zhotovitel.
Splatnost’ faktiry je 30 dni od doruéenia na adresu objednévatela uvedent v Clanku I. tejto
zmluvy v pripade, ze faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecne
aformalne nedostatky, respektive nesplfia naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati
bezodkladne na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaéne plynat diiom nasledujicom po dni doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi.
Faktura musi spifiat naleZitosti dokladu v zmysle zakona €.222/2004 Z.z. v platnom zneni a bude
obsahovat tieto Udaje:
- oznacenie diela (akcie)
- &islo zmluvy, t.j.: ZCM/3489/0501/2012/21843.0094/V/EXT/202/0Z
- Gislo faktdry,
- ustanovenie zmluvy, ktoré opravfiuje fakturovat,
- datum dodania
- deri vystavenia faktlry, deri odoslania a defi splatnosti fakttry,
- oznaéenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa mé platit,
-fakturovana zakladna g&iastka bez DPH, sadzba DPH v percentach, &iastka DPH, fakturovana

Ciastka s DPH
- meno osoby, ktora fakturu vystavila,
- peciatka a podpis opravnenej osoby
- v texte zmluvy uvedené prilohy, t.j. :

— celkovy supis vykonanych prac a preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

ClL VI. Kvalita predmetu diela
Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢LIl. a nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel preukaze kvalitu vykonanych préc a odovzda objednavatelovi doklady :
a.) képie zo stavebného dennika,
b.) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele
¢.) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Cl. VIL. Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

71

7.2

A

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko vypratané a zbavene hrubych nedistét a prehlasi, ze
stavenisko je pre vykonanie prac podlia tejto zmluvy uvolnené a zbavene prav tretich osdéb. Tlito
skutoé&nost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a v protokole o odovzdani
a prevzati staveniska, ktory tvori neoddeliteint sticast stavebného dennika. Stcasne objednavatef
oboznami zhotovitela s podmienkami platnymi na stavbe v ramci ktorej zhotovitel vykonava predmet
tejto zmluvy.

K prevzatiu staveniska objednavatel vyzve zhotovitefa pisomne, resp. mailom minimaine dva dni
pred pozadovanym terminom zahajenia prac na zmluvnom diele, najneskér vak 06.11.2012.
Objednavatel zabezpeéi pripadné odstavenie premavky vratane do¢asného dopravného znaCenia
pocas vykonavania prac.
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7.4

Objednavatel sa zavézuje odovzdat vtermine odovzdania staveniska vSetky vychodiskove
podklady suvisiace s realizaciou zmluvného diela, ako napr. platni projektovi dokumentaciu, a iné,
vratane vsetkych potrebnych rozhodnuti prislugnych organov potrebnych k zhotoveniu diela, t.j.
napr. pravoplatné stavebné povolenie, resp. ohlasenie, vyjadrenia dotknutych spravcov a organov.

Povinnosti a spolupdsobenie objednéavatel'a

7.5

7.6

. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa

vyjadrit do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zisti,
e zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma prévo Zziadat, aby zhotovitel odstranil vzniknuté vady
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednévatela, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Povinnosti zhotovitela

7.7
7.8

7.9

7.10

7.11

7.13

7.14

7.15

7.16

8.1

8.2

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat v&etky skutognosti rozhodujlice pre zhotovenie diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat' pokyny objednavatela poc¢as zhotovovania diela a tykajice sa
diela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoného odkladu upozornit
na nevhodn( povahu alebo nedostatky veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatefom
na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odborne]
spbsobilosti.

Ak zisti zhotovitel skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhn(t objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania
diela objednavatelovi. Pogas realizécie diela zhotovitel zabezpedi Cistotu komunikacie a prifahlych
komunikacii.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedé za bezpecnost a ochranu zdravia vetkych osob v priestore
staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpe&nostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prisludnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaSkoleni na Specializované prace.
Zhotovitel je povinny vaetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP
a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny potas realizacie pine redpektovat véeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu ijednotlivé prace a postupy v stlade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavéznost vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajui predmetného diela.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrzovat' v8estranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nepri§lo k ohrozeniu tretich oséb.

Cl. VIIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne avéas splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi.
Dokladom o spineni diela zhotovitelom je objednavatelom potvrdeny protokol o odovzdani
a prevzati diela, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednévatelovi pisomne najmenej 1 defl vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel' doklady podla bodu 6.2.
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Zhotovitel odovzda dielo vydistené od zvyénych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne
prevziat a uzivat.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma nedostatky braniace jeho riadnemu
a spravnemu uzivaniu, dielo neprevezme a spie so zhotovitelom zapis o zistenych nedostatkoch,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto
nedostatkov. Uvedené sa netyka vad a nedorobkov ktoré sami o sebe aani v celku nebrania
riadnemu uzivaniu diela. V takomto pripade objednavatel dielo prevezme pricom v zépisnici
o odovzdani a prevzati diela budd uvedené tieto vady a nedorobky vratane dohodnutého terminu
ich odstranenia.

Miestom plnenia zmluvného diela je stavba :

Rekonstrukcia MK v Obci Horné Oresany

Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo

O odovzdani a prevzati zmluvného diela bude spisany medzi poverenymi zastupcami zmluvnych
stran protokol v 2-och vyhotoveniach, z ktorych po jednom originalnom vyhotoveni obdrzi kazda zo
zmluvnych stran.

Protokol bude okrem zakladnych tdajov o zmiuvnom diele obsahovat aj.

- zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného zmluvného diela

- konétatovanie objednavatela, Ze zmluvné dielo prebera k uréitému dtu, resp. dévody pre ktoré

zmluvné dielo neprebera

- dodatoéne poZadované prace

- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- zaruénu lehotu a dizku jej trvania

- zoznam vad a nedorobkov nebraniacich uzivaniu diela s dohodnutymi terminami ich odstranenia

Gl. IX. Sankcie

\/ pripade nezaplatenia faktury vystavenej shotovitelom riadne a véas, objednavatef zaplati
shotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z dihovanej Giastky za kazdy den omeskania
maximalne véak do vysky 100,00 EUR.

V pripade nesplnenia dohodnutého terminu ukonéenia zmluvného diela z viny na strane zhotovitefla,
si mdZze objednavatel uplatnit u shotovitela zmluvnt pokutu z omeskania vo vyske 0,03 % z
hodnoty nedodaného predmetu diela za kazdy deri omegkania maximalne véak do vysky 100,00
EUR.

Uplatnenim sankgii nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu $kod.

&1. X. Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zaruéna lehota na dielo je 24 mesiacov. Zaruéna lehota zadina plynat diiom protokolarneho
prevzatia diela.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poéas zaru€nej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a sachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu pocas jej trvania.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody sposobené objednavatefom, resp. tretimi osobami na
predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené z doévodu nevhodného podloZia a vady
sposobené uzivanim diela v rozpore s ugelom na ktoré je toto uréene.

Objednavatel sa zavézuje, ze reklamaciu nedostatkov diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklaméaciu sa povazuje aj reklamécia podana faxom, mailom
a zaroveh listovou zasielkou. V reklamécii musi objednavatel popisat rozsah a druh vady, a ako sa
tato prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim nedostatkov diela najneskdr do 7-mych dni od prijatia
pisomnej reklamacie a nedostatky odstranit v co najkratdom ¢&ase, s prihliadnutim na
meteorologické podmienky, ktorého dizku dohodnt zmluvné strany pisomne.

Ak objednévatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v Case preberania diela, zanika jeho pravo
na odstranenie tychto vad a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
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10.9 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

10.10 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednévatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Cl. XI. Pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy

11.1. V pripade neplnenia zmluvnych podmienok méze ktorakolvek zmluvna strana odstlpit' od zmluvy za
podmienok uvedenych v dalsom texte tohto élanku.

11.2 Odstupenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmluvne;j
strane primerant lehotu (21 dni) s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

11.3 Objednavatel méZe odstupit alebo Ciastotne odstupit od tejto zmluvy o dielo z nasledovnych
dévodov leziacich na strane zhotovitela:

—ak je zhotovitel v omegkani so svojim zmluvnym zévézkom a nevykonal opatrenia na napravu ani
do 21 dni od upozornenia alebo prikazu povereného zastupcu objednavatefla,
—ak zhotovitel nezatal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch, resp. terminoch
dohodnutych pri preberani staveniska do 21 dni od odovzdania staveniska,
11.4 Zhotovitel mdze odstlipit od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva :

11.4.1 Ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porudi povinnosti z nej vyplyvajlce a tym zhotovitelovi
znemozni vykonanie prac.

11.4.2 Ak objednavatel bezddvodne, najneskér do 1 mesiaca neuhradi dohodnutd platbu
narokovant zhotovitelom spdsobom popisanym v texte tejto zmluvy (Elanok V.), alebo sa
dostane do platobnej neschopnosti trvajlcej dihsie ako 1 mesiac.

11.5 V pripade odstipenia od zmluvy podfa tohto Elanku zmluvy nema zmluvna strana, ktorej bolo
odsttpenie od zmluvy oznamené narok na nahradu $kdd, ktoré jej tymto krokom vzniknu. VyUétovanie
bude nasledovne :

1151 Néarok na thradu prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku driu odstdpenia od zmluvy

sa vyudétuje podfa zmluvnych cien.

11.5.2 Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal

v priebehu realizacie diela najneskdr do 14 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny
predlozit overitelné vyuétovanie vykonanych prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skugky a pod.).
11.6 Na odstlpenie od zmluvy sa pouZiji ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika
¢.513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov

GI. XIl. Dal$ie zmluvné dojednania

12.1  Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢€.374/1990 Zb.
v zneni neskorgich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, e v8etky informacie a , ktoré si v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom poskytnu sa povaZzuju za déverné podfa § 271 Obchodného zakonnika

12.3 Spolognost Skanska SK a.s. prehlasuje, ze vykonava podnikanie a vsetky prace s nim suvisiace
s vysokym moralnym a etickym $tandartom v zmysle Etického kodexu, ktory tvori vo forme Prilohy
&.2 nedelitelnu stgast tejto zmluvy. Objednavatel je s obsahom kddexu uzrozumeny a stotozfiuje
sa s him v celom rozsahu.

Cl. XIIl. Zavere&né ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami  Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika
a pravnymi predpismi SR.

13.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu robit zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku.

13.3 Ostatné zmeny a dopinky zmluvy moZno uskutoénit len pisomne po predchadzajiicej dohode
obidvoch zmluvnych stran formou dodatku k tejto zmluve, inak je zmena &i doplnenie neplatné.
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13.4

13.5
13.6
13.7

13.8

13.9

Dodatky budu ogislované podfa poradia. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany
zavazujl vyjadrit pisomne v lehote do 15 dni od dorudenia navrhu dodatku druhej strane.

Jednotlivé ustanovenia zmluvy su oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nesposobuje neplatnost zmluvy ako celku. Pokial by sa v dosledku zmeny pravnej Upravy niektore
ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie”) a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost zmluvy ako takej, bude zmluva
posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v
tejto zaleZitosti spravovat vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvneé strany
nedohodn( na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prilohami maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy.
Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , ze v pripade organizacnych zmien vsetky prava a povinnosti
vyplyvajlice z tejto zmluvy postlpia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzickd osobu.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vietky sporné veci tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou budu riesit
predovietkym obojstrannou dohodou.
Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla §47a Obéianskeho zékonnika a
§5a zakona ¢.211/200 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorgich predpisov zabezpeéi ochranu prav
zhotovitela vyplyvajucich z §17 Obchodného zakonnika tykajticich sa obchodného tajomstva a §11
Obéianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti (dalej len ,pravne predpisy”).
Objednavatel konkrétne zabezpeli ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratane jej priloh), ktoré zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamov krycim listom pevne zviazanym
so zaznamami obsahujicimi Udaje majlice charakter obchodného tajomstva atiez Gdaje
o bankovom spojeni a &isle Uétu zhotovitela, ktoré mozu byt zneuzité. Tymto nie je dotknuta
aéinnost §47a ods.3 Obdianskeho zakonnika.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je :

Priloha &.1 — Specifikacia zmluvného diela a dohodnutych cien - rozpocet

Priloha &.2 — Eticky kédex

13.10 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, jej obsahu

porozumeli, uzavieraju ju dobrovolne nie v &asovej tiesni, a na znak sthlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

13.11 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdd zmluvnu stranu.
13.12 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a aéinnost dnhom jej

zverejnenia na webovom sidle objednavatela

V Hornych Oresanoch, dita  31.10.2012 V Bratislave, diia 30.10.2012

za objednavatefa: ~ za zhotovitela:

Mgr.

Skanska SK a.s.

Libor Blazo & ore2” Mgr. Magdaléna Dobigova

zéstupca starostu obce, predseda predstavenstva
v stlade s poverenim
starostu obce zo diia 01.02.2011

Ing. Miroslav Potoé
podpredseda predstavenstva




