Zmluva o dielo ¢. 2025/01/01

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
pravnych predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*) a prislusnych ustanoveni zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

1. Objednavatel’

Néazov:

Statutarny zéstupca:
Sidlo organizacie:
Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach
zmluvnych:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

2. Zhotovitel’:
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupeny:
Zapisany:

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zmluva®) medzi:

Obec Horné Oresany
Ing. Marek Bohacek, starosta obce
Horné OreSany 190, 919 03 Horné OreSany

Ing. Marek Bohacek, starosta obce

00312533

2021133785

SK89 0200 0000 0000 0362 7212 — VUB

SK64 5600 0000 0010 0289 6001 - Prima Banka

CS, s.r.o.

Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
44101937

SK2022578954

2022578954

VUB, a.s.

SK15 0200 0000 0024 4013 2356
UniCredit

SK39 1111 0000 0012 1227 3013
Ing. Igor Bad’ura - konatel’

OS TT, Oddiel Sro, vlozka ¢&islo 21753/T.

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna strana®)
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania vyhlaseného
Objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om cez nastroj elektronizacie verejnych zakaziek EVO,
na predmet zdkazky ,,Modernizacia chodnika v obci Horné OreSany — I a II etapa®, realizovane;j
podlimitnym postupom zadavania zdkazky v sulade s § 108 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
wZzakazka“ a ,,zdkon o VO*).

Zmluva o dielo Strana 1z 12



Clanok .
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa v zmysle cenovej ponuky zo dila 19.12.2024 zavizuje zabezpegit pre Objednavatel’a
multifunk&né ihrisko, v rozsahu projektovej dokumentacie podla Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy a
zadania, definovanom v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy Oceneny vykaz vymer (dalej aj ,,Predmet zmluvy
alebo Dielo") a Objednéavatel’ sa zavizuje Predmet zmluvy prevziat' a zaplatit' Zhotovitel'ovi
dohodnutu cenu.
Pre ugely tejto zmluvy sa zabezpetenim Predmetu zmluvy rozumie zhotovenie Diela v mieste
plnenia Predmetu zmluvy, v rozsahu podla Prilohy ¢&. 1 tejto zmluvy, vratane vetkych jeho stcasti.
Ak to je relevantné vo vztahu k danému Predmetu zmluvy a vyplyva to z technickej 3pecifikicie
Predmetu zmluvy podla Prilohy &. 1 tejto zmluvy, suCastou Predmetu zmluvy je aj doprava do
miesta plnenia uréeného Objednéavatelom, prislusné stavebné prace a montdz dodaného Predmetu
zmluvy, otestovanie dodaného a nainstalovaného Predmetu zmluvy pred jeho uvedenim do
pouzivania a zalkolenie budiicej obsluhy (zamestnancov Objednavatel'a) s nainStalovanym
Predmetom zmluvy v mieste sidla Objednavatela, ak je to nevyhnutné pre ich spravne pouZzivanie
a Gdrzbu. Stdastou Predmetu zmluvy je sudasne aj likvidacia odpadu, ktory vznikne pri plneni
Predmetu tejto zmluvy (spitny odber, recyklacia alebo opitovné pouZzitie obalov), ako aj dodanie
zaruénych listov a navodov na obsluhu v slovenskom jazyku alebo v ¢eskom jazyku, certifikatov,
osved&eni a ostatnych dokladov suavisiacich s Predmetom tejto zmluvy, ak si to povaha Predmetu
tejto zmluvy vyZaduje.
Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit' realizaciu Diela v rozsahu Prilohy ¢.1 tejto zmluvy v
dohodnutej lehote, v poZzadovanom mnoZstve a kvalite.
Predmet zmluvy bude spolufinancovany z finanénych prostriedkov na zaklade podanej Ziadosti
o poskytnutie nenavratného finan&ného prispevku (d’alej len ,,NFP*) k vyzve PSK-MIRRI-009-
2024-ITI-EFRR* (d’alej len ,,Vyzva NFP%), vyhlasenej Ministerstvom investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie SR ako riadiacim organom pre Program Slovensko 2021-2027 (d’alej len
,Poskytovatel’ NFP*).
Clanok II.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa v stlade s ustanoveniami zdkona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o cenich®) a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zéakon o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodli na cene za Dielo vo vyske:

172 215,15 EUR bez DPH
34 443,03 DPH 20%
206 658,18 EUR s DPH/celkom.

2. Dohodnuta cena zahriiuje vietky poplatky a dane sivisiace s plnenim Diela, vratane dodavky
Predmetu zmluvy do miesta plnenia Predmetu zmluvy, dopravné, néaklady suvisiace s
uskutoénenim Diela v zmysle ¢l. I bod 2 tejto zmluvy, v rozsahu podla Prilohy ¢. 1 a¢. 3 tejto
zmluvy. V cene st zahmuté vietky naklady na vykonanie Diela, ktoré si potrebné na uplni
realizaciu vetkych zmluvnych povinnosti Zhotovitel’a podla tejto zmluvy. M4 sa za to, Ze osobitne
neuvedené polozky v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy st obsiahnuté (rozpustené) v cene inych poloziek
predmetnej prilohy, ako tzv. podpolozky.

3. V pripade Zhotovitela, ktory je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturovana
Zhotovitel'om podl'a dafiovych a u&tovnych pravnych predpisov v Slovenskej republike, platnych
v dobe uskutoénenia prac a fakturicie. V pripade, Ze pocas trvania tejto zmluvy dojde k zmene
zdkonnej sadzby DPH, zmluvné strany sa dohodli, Ze cena s DPH bude navy3ena o zodpovedajacu
hodnotu novej sadzby DPH. Toto navy3enie sa premietne do celkovej sumy fakturovanej
objednavatelovi a bude sa vztahovat' vyluéne na plnenia poskytnuté po nadobudnuti u€innosti
zmeny sadzby DPH, bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. Povinnosti, ktoré¢ zmluvnym
stranam vyplyvajl z ustanoveni zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor3ich predpisov, s zavizné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné strany.

4. V pripade, e zhotovitel' v postaveni neplatcu DPH zmeni pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
svoje dafiové postavenie, tj. ak sa zmeni z neplatcu DPH na platcu DPH, ndklady s tym stvisiace
idi na tarchu zhotovitel'a. Zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ navySe sumu DPH k celkovej
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sume podl’a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy, je vSak opravneny celkovii sumu podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy vyfakturovat’ tak, aby bola rozdelend na sumu plnenia podl'a tejto zmluvy a vysku DPH,
avSak tato suma vo faktire nesmie prekro€it’ pévodne definovanu celkovili sumu podla Prilohy €.
1 tejto zmluvy.

5. VySka fakturacie — zOétovanie platby je obmedzené podmienkami vyzvy k poskytnutiu
NFP, samotnej zmluvy o poskytnuti NFP, ako aj aktudlnymi podmienkami zo strany poskytovatel’a
NFP pre uspesné Cerpanie NFP. Zhotovitel’ sa preto zavizuje dodrziavat’ pravidla fakturacie a
ziCtovania platby, v zaujme efektivneho Cerpania NFP a samotnej realizicie projektu.

6. Kone¢na cena za dielo je splatnd na zaklade zéverenej faktiry vystavenej zhotovitel'om po
riadnom zhotoveni, odovzdani a prevzati celého diela (skutocne vykonané prace) a objednavatelom
alebo technickym dozorom objednavatel’a podpisanom protokole o odovzdani a prevzati diela. Pri
zéverenej fakturdcii ceny za dielo Zhotovitel odpocita zaplatené ciastkové ceny za dielo
(zaverecné zuctovanie diela).

7. Cena je splatnd na zaklade faktary, ktord sa Zhotovitel zavdzuje vystavit a dorudit

Objednavatelovi do 15 dni odo diia protokolarneho prevzatia Predmetu zmluvy Objednéavatel'om.

Prilohou faktiry bude supis realizovanych poloziek Predmetu zmluvy a zmluvnymi stranami

potvrdeny protokol o odovzdani a prevzati Predmetu zmluvy.

Za deit dorudenia sa povazuje deti, v ktory je dorugena faktira prevzata Objednavatelom.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uveden4 lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zavizkového vztahu. 60 — diiova lehota splatnosti zodpoveda zvySenym narokom
na administraciu a kontrolu faktlry nielen zo strany Objednavatel’a, ale aj v oblasti deklarovania
opravnenosti vydavkov vo vzt'ahu k poskytovatel'ovi NFP.

10. Kazda faktara bude obsahovat’ minimalne tdaje uvedené v § 74 zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH
v platnom zneni, ako aj idaje podl'a platnych datiovych predpisov v ¢ase jej vystavenia, oznacenie
Predmetu zmluvy, nazov, odtlaok peciatky a podpis opravnenej osoby.

11. Ak faktira nebude obsahovat’ touto Zmluvou alebo zadkonom stanovené nalezitosti alebo prilohy
alebo v nej nebudi spravne uvedené nevyhnutné udaje, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju
Zhotovitelovi a Zhotovitel’ je povinny ju opravit,, resp. vystavit' nov( faktiru, pricom jej splatnost’
sa pocita odo diia doru€enia opravenej, resp. novej faktiry Objednéavatelovi.

20

Clanok IIL
Plnenie Diela

1. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Predmet zmluvy v termine do 6 kalendarnych mesiacov od
prevzatia staveniska.

2. Zhotovitel splni zavizok zhotovit’ Predmet zmluvy, ak povereny zastupca Objednavatel'a potvrdi

prevzatie Diela preberacim protokolom, prip. inym obdobnym dokladom preukazujucim plnenie

Diela. Objednavatel’ je opravneny nepotvrdit’ preberaci protokol, prip. iny obdobny doklad v

pripade, ak Dielo nebolo dodané riadne a bez vad.

Objednavatel sa zaviizuje zabezpecit’ pre Zhotovitel'a podmienky pre plnenie Diela.

4. Objednavatel’ ma pravo kontrolovat’ mnoZstvo a kvalitu plnenia Diela. V pripade, Ze Objednavatel
zisti nedostatky, resp. rozpor s vopred dohodnutymi poZiadavkami, je oprdvneny poziadat’
Zhotovitel'a o ich odstranenie. Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade opodstatnenosti poziadavky
Objednavatela tieto nedostatky bezodkladne a bezodplatne odstranit’.

5. Dilom protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela prechadza vlastnicke pravo k Dielu zo
zhotovitel'a na objednavatela. Tymto okamihom prechddza na objednévatel'a aj nebezpefenstvo
nahodnej $kody Diela. Zodpovednost’ zhotovitel'a za vady Diela a pripadni Skodu tym nie si
dotknuté.

6. Préace narealizécii dicla musia byt’ vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni
amusia vyhovovat’ § 43 g zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materidly a vyrobky
uréené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené
objednéavatel'om, technickym dozorom, prip. autorom projektovej dokumentacie a musia spltiat’
poziadavky § 43 f zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a zdkona €. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. K dodanym
materidlom a vyrobkom musia byt’ dolozené certifikaty, osvedCenia o vhodnosti ich pouzitia na
stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technoldgii a pod., najneskor pred ich

[9S]
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zabudovanim. Do doby ich odovzdania objedndvatelovi ich archivuje zhotovitel’ (stavbyveduci)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu
plnenia.

7. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy na Gcely predchddzania vzniku poziarov na stavenisku.
Zhotovitel' v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré¢ vytvéarajii zvySené riziko moZznosti vzniku
poZiaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spraciivania kovov, pri ktorych sa
pouziva zvaracie, brsiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupiia automatizicie ana
miestach s moZnost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horl'avych podlahovych a streSnych
krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo
horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebiCov a zariadeni,
nevyhnutnd manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach s moznostou vzniku poZziaru, ale aj
v pripade vykonavania in}'/ch ¢innosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru, ktoré mézu
byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. Z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako
¢innosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je
povinny minimalne 5 dni pred ich zagatim informovat technicky dozor a zabezpecit’ vSetky Glohy
ochrany pred poziarmi podl'a ustanoveni citovanych pravnych noriem.

8. Zhotovitel vykonéava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla zmluvy,
pri€om reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platn¢ v
SR, najmi $pecifické podmienky zédkona &.237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a k nemu prisluiné vykonavacie prepisy,
Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orienticie, Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezpeg. opatreniach pri elektrickych a plynovych
zariadeniach, nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami, zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci®),
nariadenia vlady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi savisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
innosti, zédkona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zdkona
&. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj ,,zdkon o odpadoch),
zékona ¢&. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdus$ia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacie diela, ako aj
v sulade s pokynmi objednavatela, prip. poskytovatel'a NFP. Zhotovitel’ je povinny preukéazatelne
poudit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodévatel'ov pracujicich na stavbe o dodrziavani
povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o
bezpednosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ pri prici a ochranu
zdravia v3etkych svojich zamestnancov a 0sob, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju v mieste plnenia.
Plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku
u stavbyvediceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

9. Zhotovitel' je povinny, za G&elom obmedzenia vzniku odpadu podas vystavby InfraStruktiry v
silade s Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, s
prihliadnutim na opétovné pouZitie a vysokokvalitni recyklaciu selektivnym odstraovanim
materialov za vyuiivania dostupnych systémov triedenia stavebného odpadu, najmenej 70 %
(hmotnostnych) nie nebezpeéného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa
vyskytujiceho materialu uvedeného v kategoérii 17 05 04 v zozname odpadov EU 585), ktory
vznikne na stavbe, opitovne pouzit® alebo odovzdat’ na recyklaciu, alebo na iné zhodnotenie
materialu, vratane zasypavania, pri ktorych sa pomocou odpadu nahrddzajii iné materialy.
Zhotovitel' je povinny postupovat’ v silade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR,
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Protokolom EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demol4cii a zdkonom &. 372/2021 Z. z., ktorym
sa meni a dopliia zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v
zneni neskor3ich predpisov a ktorym sa menia a dopiiaju niektoré zakony. Zhotovitel’ preukazuje
splnenie tejto podmienky v procese realizacie diela, po vyprodukovani stavebného odpadu, a to
prostrednictvom dokladov preukazujiicich sposob, akym bolo naloZené so stavebnym odpadom,
najma:

a) dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolognosti opravnene;j
na nakladanie s odpadmi (spoloénost’ opravnena na zber odpadov, spoloénost’ opravnena na
prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodtiovanie stavebnych odpadov a
odpadov z demolécii) — v dokumente s nazvom ,,Stthrnny dokument® sumarizuje tidaje vzniku
odpadu a spdsobe nakladania s nim, ktory obsahuje:

- identifikdciu odovzdavajiiceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac) stavby, z
ktorej odpad pochadza,

- identifikéciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad preberé,

- identifikaciu odpadu (kataldégové €islo odpadu podla prilohy €. 1 Kataldogu odpadov)

- spdsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu

- sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi
(na preukazanie splnenia poziadavky, ze aspont 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opitovne pouzit, recyklovat’ alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo inak materidlovo
zhodnotenych).

b) dokladom, preukazujucim opravnenost’ osoby, ktora odpad v zmysle predchadzajuceho bodu
prebera, naklada s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajiicom bode, t. j. sihlas podl'a
§ 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlicha suhlasu) alebo registraciu
podl'a § 98 ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

Nepredlozenie predmetnych dokladov je podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti.

Clanok IV.
Miesto plnenia Predmetu zmluvy

Miestom plnenia Diela je k.i. Horné Oresany, parc. reg. C €.4/3, 5/1, 6/3, 601, 1021, 1087/4.

Clénok V.
Zaruka za kvalitu Diela — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platnych pravnych predpisov, a Ze pofas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené projektovou dokumentaciou, sutaznymi podkladmi, podmienkami verejnej
zakazky a programovymi a projektovymi dokumentmi programu, prostrednictvom ktoré¢ho bude
Dielo spolufinancované, a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkdm, ktoré st stanovené
platnymi pravnymi predpismi.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, sataznymi podkladmi, touto zmluvou a zavdznymi technickymi normami
a veobecne zavidznymi predpismi. Dielo ma tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob,

¢) nebolo vykonané v dohodnutom rozsahu, termine alebo podl'a harmonogramu prac.

Zaru¢na doba je dvojro¢nd a zadina plyniit’ odo dila protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela,
aneplynie v Case, kedy objednavatel nemohol uzivat' Dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania objednavatel'ovi a tiez za
vady, ktoré vzniknt neskor, ak budu sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a. Zhotovitel’ d’alej
zodpoveda za to, Zze Dielo bude spdsobilé na riadne uzivanie podas plynutia zarucnej doby na
dohodnuty ucel azachova si podas plynutia tejto zaruénej doby vlastnosti vymienené touto
zmluvou.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel’ berie na vedomie, 7e ak €o ilen jeden minimélny technicky parameter uvedeny
v ponuke Objednavatel’a v procese verejného obstaravania, ktora bola vyhodnoten4 ako stiladna s
poziadavkami na predmet zdkazky v procese verejného obstaravania, nebude spliiat’ Zhotovitel'om
dodany Predmet zmluvy pocas plnenia tejto zmluvy, Objednavatel’ nepreberie Predmet zmluvy
a Zhotovitel’ nema pravo vzniest’ Ziadne naroky vo¢i Objednavajucemu.

Zjavné vady Diela je Objednavatel povinny reklamovat bez zbytoéného odkladu
(najneskor do 7 pracovnych dni) po prehliadke Diela. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’
prevzatie Diela, ktoré vykazuje zjavné vady (napr.: zjavné poskodenie, nekompletnost’, nedorobky
Diela). Dovody odmietnutia musia byt uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela.
Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadna reklamaciu vady Diela uplatni bez zbytoéného odkladu,
najneskér vSak do 15 kalendarnych dni po jej zisteni pisomnou formou u zhotovitela
a objednavatel’ zaroven uréi zhotovitel'ovi primerant lehotu na jej odstranenie. V pripade, ak vec
neznesie odklad, je objednévatel’ opravneny oznamit’ zistent vadu Diela aj inou formou (napr.
telefonicky u povereného zamestnanca zhotovitel'a alebo e-mailom), takého oznamenie vady
objednavatel’ doruci zhotovitel'ovi aj pisomne.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na Diele alebo jeho Castiach, ktoré
vzniknd pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vsetky
zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe, ktoré vznikli v désledku poruSenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za acelom
plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné naklady odstrani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady Diela po¢as zéruénej doby, ma objednévatel’ pravo
pozadovat’ bezplatné odstranenie vady a zhotovitel povinnost’ tuto vadu bezodplatne
a bezodkladne odstranit’ v lehote do 10 dni, najnesk6r vSak do 30 dni odo dia, kedy pisomné
oznamenie vady Diela bolo dorucené zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela do troch pracovnych dni odo
dia uplatnenia pisomnej reklamacie objedndvatelom a vady odstranit’ v ¢o najkratSom moznom
Case resp. v danej lehote v zavislosti od vegetaéného obdobia oznamit’ termin mozného odstranenia
vad Diela.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr do 7 pracovnych dni) aj také
vady, za ktorych vznik popiera zodpovednost, avSak ich odstranenie neznesie odklad. V pripade,
ak sa preukaze, Ze za tieto vady zhotovitel’ nenesie zodpovednost,, budu takto vzniknuté naklady
zhotovitel'a uhradené objednavatelom na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, podla
sposobu tvorby ceny Diela.

Ustanoveniami o zodpovednosti za vady podla tohto ¢lanku tejto zmluvy nie je dotknuta
zodpovednost’ zhotovitel'a za $kodu preukdzatelne spdsobenil objednavatelovi alebo tretim
osobam v ddsledku vad Diela alebo nespravnymi postupmi zhotovitel’a pri plneni tejto zmluvy.

Clanok VI
Zmluvné sankcie a osobitné povinnosti Zhotovitel’a

V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpe¢i Dielo v pozadovanom rozsahu, alebo kvalite
alebo v dohodnutej lehote, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z ceny Predmetu zmluvy, za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu Skody.

V pripade omeskania Objednavatel’a s (thradou platby za dodané Dielo, Zhotovitel je opravneny
pozadovat’ zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej fakturovanej Ciastky, za
kazdy deti omeskania.

Zhotovitel' je povinny uviest’ idaje o vSetkych znamych subdodavateloch s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj udaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatela vrozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené Gidaje doplnit’ do Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto zmluvy.
V pripade, Zze Zhotovitel’ nevyuzije subdodavatelov pri plneni Diela, tato skutocnost’ preukédze
Cestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.
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4.  Zhotovitel je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatelom predlozit' Objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy &. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel mdZe navrhnut’ dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto upravy pisomne Objednavatelovi k odsuhlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato aprava ma byt’ odovzdana véas
tak, aby nezdrovala plnenie zikazky. Upravy zoznamu subdodavatefov nebudii Gi¢inné bez
predchadzajiceho pisomného odsiihlasenia Objednavatel'a. Objednavatel je povinny vyjadrit’ sa k
navrhovanej zmene subdodavatelov do 5 pracovnych dni odo diia jej dorudenia zo strany
Zhotovitela. V pripade, Ze subdodavatel’ nebude spliat’ podmienky podl'a zikona o verejnom
obstardvani a tejto Zmluvy, zo strany Objednéavatel’a nebude takyto navrh na zmenu subdodéavatel’a
akceptovany. Nasledne bude Zhotovitel’ povinny do 5 pracovnych dni predlozit nové znenie
zoznamu subdodavatel'ov. Odsthlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spdsobom
nezbavuje Zhotovitel'a zavizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy. Zmeny u
subdodavatel'ov vratane novych zmliv o subdodavkach v zmysle tohto odseku Zmluvy nezakladajo
povinnost’ uzavriet’ dodatok k tejto Zmluve, postaéi forma predloZenia samotného dokladu s
identifikaciou novych subdodavatel'ov, resp. aktualizaciou subdodévatel'ov v Prilohe ¢&. 2 tejto
Zmluvy, ktora bude archivovana so vSetkymi podkladmi procesu verejného obstaravania a plnenia
samotnej Zmluvy.

5. Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie Zmluvy o subdodavke subdodivatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto Zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel' zodpoveda za odborni
starostlivost’ pri vybere subdodéavatel’a ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného
na zéklade Zmluvy o subdodavke.

6. Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zaroveti spifiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu
v danom registri.

7. Zhotovitel’ zaplati zmluvna pokutu 200,- € za kazdé poruSenie povinnosti definovanych v tomto
¢lanku pod bodom 3 az 6.

8. Ak poskytovatel NFP neuzna niektoré vykonané sluzby, prace alebo dodavky z dévodu ich rozporu
s projektovou dokumentaciou, vykazom vymer alebo rozpoctom Diela, ktoré Zhotovitel’ takto
vykonal bez vedomia apisomného sthlasu Objednavatela a Objednavatel’ neobdrzi za ich
realizaciu prostriedky z NFP, resp. nebudii finanéné prostriedky Objednavatelovi refundované,
Zhotovitel’ je povinny uz uhradené finanéné prostriedky za takéto sluzby, prace a dodavky vratit
Objednavatelovi. V pripade, 7e este nedo§lo k uhrade faktiry, je Zhotovitel’ povinny vystavit
opravenu faktiru. Zhotovitel sa taktiez zavdzuje uhradit’ na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatel'a
zmluvni pokutu, resp. iné sankcie vyrubené riadiacim organom Objednavatelovi, ktoré
z vykonavania Diela Zhotovitel'om vzniknd.

9. Zhotovitel' je zodpovedny v plnom rozsahu za vsetky pripadné Skody, ktoré vzniknu
Objednavatelovi alebo tretim osobam pri zhotovovani Diela, ibaze by preukazal, Ze by ku Skode
priSlo aj inak.

10. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zhotovenie Diela, nebude mat’ negativny vplyv na okolie, na Zivotné
prostredie a rusivé vplyvy na obyvatel'ov z hl'adiska zat'azenia hlukom. Zhotovitel’ sa zavézuje tieto
negativne vplyvy ¢o najviac minimalizovat’.

11. Zaplatenim zmluvnej pokuty a/alebo urokov z omeskania nezbavuje zmluvné strany zodpovednosti
za spdsobent §kodu.

12. Zmluvné strany vyslovne prehlasuja, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich pravny
dovod ako aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrZani zasady zmluvnej volnosti, s
v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpeCovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej
pokuty. Zmluvnym stranam nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’
dojednania o zmluvnych pokutach.
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Clanok VIL
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt oznAmené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné diiom dorudenia

oznédmenia o odstipeni zmluvne;j strane.

Objednavatel’ mo6ze az do dokon&enia prac odstipit’ od zmluvy v niZ8ie uvedenych pripadoch, ktoré

stanovuje zmluva.

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstipil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel meska s pracami oproti terminu realizacie Diela, pri¢om za omeSkanic sa
nepovazuji dévody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

¢) Ak zhotovitel' v suvislosti s plnenim Predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo strany
zhotovitela dodrZané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany zivotného
prostredia na stavbe.

e) Ak nie sil po vyzve objednévatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v sulade s poziadavkou na kvalitu realizdcie Diela (vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak vpriebehu vykonavania Diela bol Statutarny organ, alebo &len Statutarneho organu
zhotovitel'a pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoZziuje vecnil
a ¢asovu realizaciu Diela.

h) V pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti, v zmluve vyslovne definovanych.

i) Vsualade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

j) Ak pripadné overenie pravidiel a postupov verejného obstardvania oprdvnenymi osobami
Poskytovatel'a NFP neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov v plnej vyske, alebo aj vo vyske len urc€itej Casti
NFP.

k) Ak v &ase vykonania pripadného overenia pravidiel a postupov verejného obstardvania a ich
vysledku zo strany Poskytovatel'a NFP uz do$lo k plneniu zo Zmluvy o poskytnuti NFP a tejto
zmluvy, zmluvné strany si ponechaju dovtedy poskytnuté plnenia a Objednavatel’ je povinny
zaplatit’ Zhotovitel'ovi, pokial’ tak uz predtym neurobil, dohodnutu cenu podla tejto zmluvy
za tieto plnenia, ktoré prevzal podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp.
ekvivalentného dokladu o prevzati plnenia.

1) Ak zmluva nenadobudne G€innost’ v zmysle €. VIII bod 6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel mdéze odstipit’ od zmluvy, ak Objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti

z nej vyplyvajuce, a tym Zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac, najmi povinnosti definované

v ¢lanku I1. tejto zmluvy.

Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych Zhotovitelom ku diiu odstipenia od

zmluvy so splatnostiou podl'a ¢lanku 2 ods. 4 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podl'a

zmluvnych cien v rozsahu ukoncéenych, funkénych samostatnych €asti Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok VIIIL
Zaveredné ustanovenia

Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla ust. § Sa Zakona &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov a s jej zverejnenim, ako aj so zverejnenim jej priloh, v centrdlnom registri zmlav,
Zhotovitel’ suhlasi bez vyhrad.

Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatkovat ustanovenia tejto zmluvy v pripade, ak podl'a zdroja
financovania bude potrebné upravit’ jej ustanovenia na mieru konkrétnemu zdroju financovania,
napr. na zéklade vysledku finanénej kontroly/auditu opravnenych osdb poskytovatel'a NFP.
Zmluvné strany berd na vedomie a podpisom tejto zmluvy potvrdzuji, Ze st plne obozndmené so
skutoénostou, ze predmet tejto zmluvy je poskytovany v suvislosti s implementaciou projektu
hradeného z NFP, pre programové obdobie 2021 — 2027.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel je povinny zo strany Kontrolného organu NFP strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly
v Mieste zhotovenia Diela stvisiacich so zhotovenim Diela na zaklade tejto Zmluvy kedykol'vek
pocas platnosti a Gi¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut’ Kontrolnému organu NFP riadne
a v€as vSetku potrebnu stéinnost’.

Zhotovitel' je povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych finanénou
kontrolou/auditom v zmysle spravy z finan¢nej kontroly/auditu v lehote stanovenej osobami
opravnenymi na vykon kontroly/auditu. Zhotovitel’ je zaroven povinny zaslat’ osobam opravnenym
na vykon finanCnej kontroly/auditu pisomni spravu o splneni opatreni prijatych
na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni a tieZ po odstraneni pri¢in ich vzniku,
a to v lehote stanovenej v sprave/inom vystupnom dokumente z finanénej kontroly/auditu.

Na kontrolu a audit pouzitia finanénych prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanénej discipliny, sa vztahuje rezim upraveny v prisluinych pravnych predpisoch EU a SR
(najmé zékon ¢&. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Ginie a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov /d’alej len ,,Zakon o prispevkoch z fondov EU/, zékon &. 523/2004 Z. z. o
rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy v zneni neskorSich predpisov /d’alej len ,,Zakon
o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy/, zékon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych zakonov /d’alej len ,,Zakon o finanénej kontrole a audite/).

Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom podpisu $tatutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a u€innost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po nadobudnuti
pravoplatného Rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP a po nadobudnuti G¢innosti
zmluvy o NFP; b) zverejnenim tejto zmluvy, a teda ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v
sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Z.z. Ob¢ianskeho zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny vyhotovit’ v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy referenciu o
Zhotovitel'ovi s hodnotenim plnenia, ¢i bolo poskytnuté v rozsahu, kvalite a spdsobom podla
Zmluvy a ¢i celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, a to nezavisle od toho, ¢i mu tato
povinnost’ vyplyva z ustanoveni § 12 Zékona o verejnom obstaravani. Referenciu o Zhotovitel'ovi
s hodnotenim plnenia ako neuspokojivé je Objednavatel’ opravneny vyhotovit’ aj v pripade, Ze
nedoslo k pred¢asnému skonéeniu Zmluvy, pripadne podstatnému poruSeniu povinnosti zo strany
Zhotovitel’a.

Zmluvné strany bert na vedomie skutoénost’, Ze tato zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a a nasl.
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zakon o slobode informacii®) v spojeni
s ustanovenim § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika povinne zverejiovanou zmluvou.

Zhotovitel suihlasi so spracovanim osobnych idajov poskytnutych pre ti€ely uzavretia tejto Zmluvy
a prehlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych tidajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 2016/679%).

Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktori prichadzajt pri vykone svojich pracovnych povinnosti do
styku s osobnymi udajmi, resp. tieto udaje akymkol'vek spdsobom spracovavaji v rdmci svojej
pracovnej ¢innosti, st povinni dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia ¢. 2016/679 a zdkona
¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych {idajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o ochrane osobnych tdajov*).

Téato zmluva méze byt zmenena a dopliiovana v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani,
formou ¢&islovaného pisomného dodatku, podpisaného obidvomi U€astnikmi zmluvy, po ich
schvéleni.

Pravne vztahy oboch stran, neupravené touto dohodou, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnymi pravnymi predpismi SR.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia a
Zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenie.

Utastnici zmluvy vyhlasuja, 7e zmluvu pred jej podpisom pregitali, jej obsahu porozumeli a s nim
sthlasili, o potvrdzuju svojimi podpismi.

Sucast’'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov/Cestné vyhlasenie - predlozi GispeSny uchadzac
Priloha €. 3: Projektova dokumentacia
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V Hornych OreSanoch, diia 2 7.7, 2ecxe &

Za Objednavatel’a:

7>

Ing. Marek Bohadek . |
starosta

V Trnave, diia

- 7-01- 00

Za Zhotovitel’a:

Strojarenska 5481, ¢
180:44101927, 1.?j

Ing. Igor Bad’ura
konatel’

Zmluva o dielo
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Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer (osobitna priloha v xls.formate)



Stavba:
Objekt:

ZADANIE

Modernizacia chodnika v obci Horné Oresany

l. all. etapa

Objednavatel: Obec Horné Oresany

Zhotovitel:

Miesto:

CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava

Horné Oresany

Spracoval:
Datum:

Kozuch
19.12.2024

C.

KCN

Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

HSV

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

165 047,15

33 336,44

001

112101109r

Odstranenie stromov a krikov

m3

12,000

42,36]

508,32

[221

113106611.S

Rozoberanie zamkovej dlazby v$etkych
druhov v ploche do 20 m2, -0,2600t

m2

58,000

4,98

288,84

221

113107121.8

Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. do 100
mm, -0,13000t

m2

660,000

7,58

5 009,40

221

113107131.8

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
betdnu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -
0,22500t

m2

644,000

19,84

12 776,96

001

122201101.8

Odkopavka a prekopavka nezapazend v
hornine 3, do 100 m3

m3

189,750

18,35

310241

001

122201109.S

Odkopavky a prekopavky nezapazené.
Priplatok k cenam za lepivost horniny 3

m3

63,187

0,01

0,63

001

132201101.8

Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100
m3

m3

24,000

57,32

1375,68

001

132201108.S

Priplatok k cene za fepivost pri hibeni ryh
§irky do 600 mm zapazenych i
nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3

m3

7,992

0,01

1001

1162501102.8

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
na vzdialenost do 3000 m

m3

213,750

18,46

3 945,83

10

001

162501105.8

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

m3

1496,250

0,47

703,24

11

001

171209002.5

Poplatok za skladku - zemina a kamenivo
(17 05) ostatné

384,750

14,62

5 625,05

Zakladanie

4 378,11

12

002

211561111.8

fvyplﬁ odvodnovacieho rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie
8-32 mm

m3

24,000

45,63

1005,12

13

002

211971121.8

Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe
alebo v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od
0do2,5m

m2

180,000

1,90

342,00

14

693

693110004500.S

Geotextilia polypropylénova netkana 300
g/m2

m2

183,600

0,95

174,42

15

001

215901101.S

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina sudrznych do 92 %
PS a nesudrznych

m2

759,000

0,75

569,25

16

011

271533001.S

Nasyp pod zakladové konstrukcie so
zhutnenim z kameniva hrubého drveného
fr.0-63 mm

m3

3,000

66,42

205,26

17

011

271533001r

Nasyp so zhutnenim z kameniva hrubého
drveného fr.0-32 mm

m3

31,000

64,26

1 992,06
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ZADANIE

Stavba: Modernizacia chodnika v obci Horné Oresany
Objekt: l.all. etapa
Objednavatel: Obec Horné OreSany
Zhotovitel" CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval: Kozuch
Miesto: Horné Oresany Datum: 19.12.2024
X . 3 . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
3 2Zvislé a kompletné konstrukcie 4 137,98
Beton nadzakladovych murov, zelezovy (bez
18011 311321315.8 vystuze) tr. C 20/25 m3 2,000 265,31 530,62
Debnenie nadzakladovych murov
19/011 311351105.8 obojstranné zhotovenie-dielce m2 8,000 36,59 292,72
Debnenie nadzakladovych murov
20/011 |311351106.8 obojstranné odstranenie-dielce m2 8,000 9,08 72,64
21011 311361821.8 Vystuz nadzakladovych mdrov B500 (10505) |t 0,240 1433,33 344,00
Osadenie prefabrikovanych opor z beténu
22211 334121110.8 Zelezového hmotnosti do 1t ks 10,000 127,45 1 274,50
Opomny uholnik beténovy, Sirka 1000 mm,
vyska 1550 mm, dizka paty 850 mm, hriibka
23593 593840001300.S |120 mm ks 10,000 162,35 1623,50
4 Vodorovné konstrukcie 2996,25
Podklad pod dlazbu hr. 30 mm z bet. tr. C
241|221 451317777.S 16/20 m2 705,000 4,25| 2996,25
5 Komunikacie 44 836,09
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 16-32 mm s rozprestretim a
25(221 564720211.8 zhutnenim hr. 80 mm m2 350,000 5,61 1 963,50
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 16-32 mm s rozprestretim a
261|221 564730211.S zhutnenim hr. 100 mm m2 409,000 6,99 2858,91
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a ‘
271221 564831111.S zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm m2 58,000 512| 296,96
Podklad z podkladového beténu PB I tr. C [
28(221 567124112.S 20/25 hr. 120 mm m2 390,000 19,48 7 597,20
Podklad z podkladového beténu PB I tr. C
29(221 567124115.8 20/25 hr. 150 mm m2 333,000 23,15 7 708,95
Preulozenie betédnovej zamkovej dlazby ‘
30(221 596911141.S komunikacii hr. 60 mm m2 58,000 18,96 1099,68
Kladenie beténovej zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich hr. 60 mm pre
311221 596911143.8 pesich nad 100 do 300 m2 m2 366,000 18,26 6 683,16
321592 !592460010600.8 Dlazba beténova, hr. 60 mm m2 376,980 s,gsi 337774
| Kladenie beténovej zamkovej dlazby
| komunikacii pre pesich hr. 80 mm pre
33(221 !59691 1163.8 pesich nad 100 do 300 m2 m2 325,000 24,58 7 988,50
341592 | 592460012000 DlaZba beténova, hr. 80 mm m2 334,750 9,80 3 280,55
| do 16zka z kameniva tazeného s vyplnenim
351221 596911331.8 Skar m2 14,000 24,91 348,74
Dlazba betonova PREMAC Dlazba beténova
pre nevidiacich drazkova, rozmer
361592 |592460006900 200x200x60 mm, cervena m2 2,060 22,15| 45,63
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Stavba:
Objekt:

ZADANIE

Modernizacia chodnika v obci Horné Ore$any

l. all. etapa

Objednavatel: Obec Horné Oregany

Zhotovitel" CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:  KoZuch
Miesto: Horné OreSany Datum: 19.12.2024
= . = . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Dilazba beténova PREMAC Dla?ba betdnové
pre nevidiacich, nopkovd, rozmer
37592 592460006800 200x200x60 mm, cervena m2 12,360 22,15 273,77
Dopifovanie beténovej zamkovej dlazby hr.
338|221 596911392.8 nad 60 mm m 547,000 2,40 1312,80
8 Rurové vedenie 1865,20
3g|221 |899331111.8 Viy$kova tprava poklopu ks | 20,000 08,26 1965,20
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 34 127,55
|Osadenie cestného obrubnika beténového
leZatého do I6Zka z betonu prostého tr. C
401|221 916361113.S 20/25 s boénou oporou m 358,000 18,55 6 640,90
411592 592170001000.S | Obrubnik cestny, Ixsxv 1000x150x260 mm ks 361,580 6,23 2 252,64
Osadenie zahonového alebo parkového
obrubnika betén., do (62ka z bet. pros. tr. C
421221 916561112.S 16/20 s bo&nou oporou m 428,000 11,96 5118,88
431592 592170001800.S | Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm | ks 432,280 1,95 842,95
Osadenie priekop. zlabu z beton.
priekopovych tvarnic $irky do 500 mm do
44221 935112111.8 beténu C 12/15 m 52,000 18,45 959,40
Zrabovka plytké pre odvod zré2ok zo
spevnenych pléch, Ix3xv 500x200x80(55)
45592 592270001900.S |mm ks 105,040 4,90 514,70
Osadenie vpustu pre odvodnovaci beténovy
2lab univerzalny s ochrannou hranou svetlej
46221 935114493.S Sirky 200 mm ks 2,000 126,00 252,00
Vpust beténovy s ochrannou hranou, Ix$xv
500x326x740 mm, pre 2faby beténové
47 (592 592270007700.S |svetlej Sirky 200 mm, presuvka DN 200 ks 2,000 184,00 368,00
Kalovy koS k zachytavaniu nedistét pre
48(592  |592270008000.S |vpust beténovy svetiej Sirky 200 mm ks 2,000 52,00 104,00
Mriezkovy rost, $trbiny 30x10 mm, di. 0,5 m,
D 400, pozinkovany s rychlouzaverom, pre
Zlaby beténové s ochrannou hranou svetlej
49592 592270016700.S | 8irky 200 mm ks 2,000 132,59 265,18
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
50(013 979081111.8 do 1 km t 245,780 31,51 7 744,53
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
51(013 979081121.S za kazdy dal$i 1 km t 2212,020 0,47 1039,65
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a
521013 979082111.8 vyburanych hmét do 10 m t 245,780 7,20 1769,62
Nakladanie na dopravné prostriedky pre
53(221 979087212.8 vodorovnu dopravu sutiny t 245,780 9,15 2248,89
Poplatok za skladku - beton, tehly, dlazdice
54(013 979089012.8 [(17 01) ostatné t 245,780 16,30 4.008,21
99 Presun hmét HSV 39 269,53
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ZADANIE

Stavba: Moderniziacia chodnika v obci Horné Oresany
Objekt: l. all. etapa
Objednavatel: Obec Horné Oresany
Zhotovitel" CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval: KoZuch
Miesto: Horné OreSany Datum: 19.12.2024
« . z . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Presun hmét pre pozemné komunikacie s
krytom dlazdenym (822 2.3, 822 5.3)
55(221 998223011.8 akejkolvek dizky objektu t 978,802 39,12 38290,73
Priplatok za zv&é3eny presun (822 2.3,822
5.3) pre pozemné komunikacie s krytom
56221 998223091.8 dlazdenym t 978,802 1,00 978,80
PSv Prace a dodavky PSV 5 428,00
767 Konstrukcie doplnkové kovové 5 428,00
571|767 767162140.S Montaz zabradlia rovného z profilovej ocele |m 23,000 84,00 1 932,00
58553 553520000900.S |Zabradlie m 23,000 152,00 3 496,00
Investiéné naklady neobsiahnuté
VRN v cenach 1740,00
Geodetické prace - vykonavané pred
vystavbou uréenie vytyCovacej siete,
£9/000 0D00300015.8 vyty&enie staveniska, staveb. objektu eur 1,000 790,00 790,00
Projektové prace - stavebna ¢ast (stavebné
objekty vratane ich technického vybavenia).
naklady na dokumentaciu skutoéného
60(000 000400022.S zhotovenia stavby eur 1,000 500,00 500,00
InZinierska €innost - skusky a revizie
€1/000 001000033.S zatazkavacie skuisky eur 1,000 450,00 450,00
Celkom bez 20 % DPH 172 215,15
Celkom 20 % DPH 34 443,03
Celkom s 20 % DPH 206 658,18
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Priloha ¢&. 2 — Zoznam subdodavatel’ov

Zoznam subdodavatelov
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchédza¢: CS, s.r.o., so sidlom Strojarenska 5487, 917 02 Trnava,

ICO: 44101937 tymto vyhlasujem, Ze v zékazke: ,,Modernizacia chodnika v obci Horné Orefany — I a
II etapa“

¢ nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpe€im sam (tym nie je vylu€end neskor$ia
moznost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy, ktoré
st uvedené v sﬁt’ain)'/ch podkladov);

bud ” ’ \ . s "
ww%vﬁker&@esa—peby&ha-éémm—ﬁaméem&-ﬁasledewe—

A: T1daje o vSetkych znamych subdodavateloch (uvedie sa napr. identifikaéné Gidaje, percento/predmet
subdodavky/hodnota v eurach):

B. udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia:

- 7-01- 05

V Trnave., dila.........ccovevrveevennnee

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu uchadzaca



